

EB_Test_GestionConges

Document généré et validé selon le processus interne de gestion des besoins

RÉFÉRENCE	CDC-23
DATE DE CRÉATION	08/08/2026
DERNIÈRE MISE À JOUR	08/08/2026 à 17:21
STATUT	Approuvé
GÉNÉRATION	Généré le 08/08/2026
CLASSIFICATION	Usage interne — Atos Maroc

SOMMAIRE

01 Présentation du projet

02 Contexte

03 Problématique

04 Objectifs

05 Périmètre du projet

06 Besoins fonctionnels

07 Besoins non fonctionnels

08 Fonctionnalités attendues

09 Exigences techniques

10 Exigences de sécurité

11 Contraintes et planning

01 Présentation du projet

Le projet "Gestion des congés" vise à mettre en place une application web permettant aux collaborateurs d'Atos Maroc de soumettre leurs demandes ainsi qu'à fournir un tableau de bord centralisé pour la gestion des congés. Le projet est destiné à répondre aux besoins exprimés par la Direction Humaines (DRH) et à améliorer la gestion actuelle des congés.

02 Contexte

Actuellement, la gestion des congés du personnel au sein de la DRH repose sur des échanges par email et des fichiers Excel partagés. Ce fonctionnement souffre de nombreux problèmes de suivi, des délais de validation trop longs (5 à 7 jours en moyenne) et une absence de visibilité pour les managers sur les soldes de congés.

03 Problématique

Les problèmes actuels liés à la gestion des congés sont :

- Des erreurs de suivi et des délais de validation trop longs
- Une absence de visibilité pour les managers sur les soldes de congés de leurs équipes
- Un manque d'efficacité dans la gestion des demandes de congés

Ces problèmes ont des conséquences concrètes, telles que :

- Les délais de validation sont trop longs, ce qui peut entraîner des retards dans les paiements et des difficultés pour les managers à planifier leur travail
- La visibilité sur les soldes de congés est limitée, ce qui rend difficile la prise de décision pour les managers
- L'efficacité dans la gestion des demandes de congés est faible, ce qui peut entraîner des erreurs et des retards

04 Objectifs

Les objectifs du projet sont :

1. Mettre en place une application web permettant aux collaborateurs d'Atos Maroc de soumettre leurs demandes de congés en ligne
2. Fournir un tableau de bord centralisé pour la gestion des congés
3. Améliorer l'efficacité dans la gestion des demandes de congés et réduire les erreurs

05 Périmètre du projet

Le périmètre du projet comprend :

- L'application web pour la soumission des demandes de congés en ligne
- Le tableau de bord centralisé pour la gestion des congés
- La mise en place d'un workflow de validation à deux niveaux (manager direct et RH)
- La notification par email à chaque changement de statut de la demande
- L'export mensuel des congés validés au format Excel pour la paie

Le projet exclut :

- Toute modification ou amélioration de l'infrastructure actuelle d'Atos Maroc
- Toute mise en place de nouvelles technologies ou systèmes non spécifiés dans le besoin

06 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels du projet sont :

- Soumission d'une demande de congé avec sélection des dates, type de congé (payé, maladie, sans solde) et pièce jointe justificative optionnelle
- Calcul automatique du solde de congés restant par collaborateur, mis à jour en temps réel
- Workflow de validation à deux niveaux : manager direct puis RH pour les congés de plus de 10 jours
- Notifications par email à chaque changement de statut de la demande
- Tableau de bord manager affichant le planning d'absence de son équipe sous forme de calendrier
- Export mensuel des congés validés au format Excel pour la paie

07 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels du projet sont :

- Performance : l'application doit être rapide et réactive
- Disponibilité : l'application doit être accessible en tout temps
- Ergonomie : l'application doit être facile à utiliser et à naviguer
- Accessibilité : l'application doit être compatible avec les appareils mobiles et les navigateurs accessibles
- Scalabilité : l'application doit être capable de gérer un grand nombre d'utilisateurs et de demandes de congés

08 Fonctionnalités attendues

Les fonctionnalités attendues du projet sont :

- Soumission d'une demande de congé avec sélection des dates, type de congé (payé, maladie, sans solde) et pièce jointe justificative optionnelle
- Calcul automatique du solde de congés restant par collaborateur, mis à jour en temps réel
- Workflow de validation à deux niveaux : manager direct puis RH pour les congés de plus de 10 jours
- Notifications par email à chaque changement de statut de la demande
- Tableau de bord manager affichant le planning d'absence de son équipe sous forme de calendrier
- Export mensuel des congés validés au format Excel pour la paie

09 Exigences techniques

Les exigences techniques du projet sont :

- L'application doit être accessible en navigateur (Chrome, Firefox, Edge) sans installation poste client
- Authentification via le compte Active Directory existant d'Atos (SSO)
- Hébergement souhaité sur l'infrastructure interne Atos, avec sauvegarde quotidienne de la base de données
- Compatible mobile (responsive) pour la consultation des soldes en déplacement

10 Exigences de sécurité

Les exigences de sécurité du projet sont :

- Les données des collaborateurs (congés, justificatifs médicaux) sont considérées comme sensibles et doivent être chiffrées au repos et en transit
- Accès aux données d'un collaborateur restreint à lui-même, son manager direct et la RH
- Journalisation de toutes les actions de validation/refus pour audit

11 Contraintes et planning

Les contraintes et le planning du projet sont :

- Le projet doit être livré avant la fin de l'année 2026 pour être opérationnel dès la campagne de congés 2027
- Budget alloué : 45 000 MAD
- L'application doit pouvoir être maintenue par l'équipe IT interne après livraison ; la documentation technique complète est donc obligatoire