

Expression de Besoin

Réf. EB-2026-014 — Direction des Ressources Humaines, Atos Maroc

1. Contexte

Actuellement, la gestion des congés du personnel au sein de la Direction RH d'Atos Maroc repose sur des échanges par email et des fichiers Excel partagés. Ce fonctionnement génère des erreurs de suivi, des délais de validation trop longs (5 à 7 jours en moyenne) et une absence de visibilité pour les managers sur les soldes de congés de leurs équipes.

2. Objectifs

Mettre en place une application web permettant aux collaborateurs de soumettre leurs demandes de congés en ligne, aux managers de les valider ou refuser directement depuis l'application, et à la RH de disposer d'un tableau de bord centralisé du suivi des congés pour l'ensemble de l'effectif (environ 450 collaborateurs).

3. Fonctionnalités attendues

- Soumission d'une demande de congé avec sélection des dates, type de congé (payé, maladie, sans solde) et pièce jointe justificative optionnelle.
- Calcul automatique du solde de congés restant par collaborateur, mis à jour en temps réel.
- Workflow de validation à deux niveaux : manager direct puis RH pour les congés de plus de 10 jours.
- Notifications par email à chaque changement de statut de la demande.
- Tableau de bord manager affichant le planning d'absence de son équipe sous forme de calendrier.
- Export mensuel des congés validés au format Excel pour la paie.

4. Exigences techniques

L'application doit être accessible en navigateur (Chrome, Firefox, Edge) sans installation poste client. Authentification via le compte Active Directory existant d'Atos (SSO). Hébergement souhaité sur l'infrastructure interne Atos, avec sauvegarde quotidienne de la base de données. Compatible mobile (responsive) pour la consultation des soldes en déplacement.

5. Exigences de sécurité

Les données des collaborateurs (congés, justificatifs médicaux) sont considérées comme sensibles et doivent être chiffrées au repos et en transit. Accès aux données d'un collaborateur restreint à lui-même, son manager direct et la RH. Journalisation de toutes les actions de validation/refus pour audit.

6. Contraintes et planning

Le projet doit être livré avant la fin de l'année 2026 pour être opérationnel dès la campagne de congés 2027. Budget alloué : 45 000 MAD. L'application doit pouvoir être maintenue par l'équipe IT interne après livraison ; la documentation technique complète est donc obligatoire.